

**RIQUALIFICAZIONE PARCO SANTA MARIA****Progetto Esecutivo****A) LAVORI**

A1) Importo lavori a base d'asta € **349.120,30**

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 9.050,00

**A) Importo complessivo dei Lavori (A+A1) € 358.170,30**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1) Imprevisti € 7.523,01

B2) INCENTIVO 2% € 7.163,41

B3) accantonamento accordi bonari 2% € 7.163,41

B4) SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA; DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', RILIEVI, COORDINAMENTO SICUREZZA Dlgs 81/08 , C.R.E. Comprensive di CNPAIA € 58.896,50

B5) SPESE TECN. GEOL+REVIS. CAL. STRUTT. E INDAG-GEOTECN comprensive di € 4.998,00

B5\*) Collaudo statico € 1.224,00

B6) SPESE TECNICHE SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA comprensive di rivalsa INPS € 1.224,00

B7) Spese contributo ANAC € 225,00

B8) Spese gara e pubblicità € 500,00

B9) Allacciamenti e pubblici servizi IVA inclusa € 2.500,00

B10) IVA su A) Lavori € 35.817,03

B11) Iva Su B4) Spese tecniche progettazione, Direzione dei Lavori e sicurezza € 12.957,23

B12) Iva Su B5) Spese tecniche geologo e indagini geotecniche € 1.099,56

B13) Iva Su B6) Sorveglianza archeologica € 269,28

B14) Iva Su B5\*) Collaudo statico € 269,28

**B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B13) € 141.829,70**

**C IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) € 500.000,00**