

QUADRO ECONOMICO
Iniziative nel campo del risparmio
energetico dell'illuminazione pubblica e
del contenimento dell'inquinamento
luminoso

A) <u>Importo esecuzione delle lavorazioni</u>			
	LAVORI A MISURA	€.	220 000,00
	LAVORI A CORPO	€.	=====
	LAVORI IN ECONOMIA	€.	=====
	Sommano		220 000,00
B) <u>Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza</u>			
	LAVORI A MISURA	€.	10 000,00
	LAVORI A CORPO	€.	=====
	LAVORI IN ECONOMIA	€.	=====
	Sommano	€.	10 000,00
	<i>Importo dei lavori a base d'asta</i>	€.	230 000,00
C) <u>Somme a disposizione della stazione appaltante per:</u>			
	C1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€.	=====
	C2) Rilievi topografici, accertamenti ed indagini	€.	=====
	C3) Allacciamenti a pubblici servizi	€.	=====
	C4) Imprevisti	€.	1 855,85
	C5) Acquisizione aree o immobili	€.	
	C6) Accantonamenti di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs.163/2006	€.	4 600,00
	C7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità.	€.	44 954,93
	C7) Spese tecniche relative a: redazione piano di illuminazione pubblica		4 500,00
	C8) Fondo per accordi bonari di cui all' art. 12 D.P.R. 554/99 (3%)	€.	7 590,00
	C9) Consulenza e relazione geologica compresa cassa previdenza e IVA 20%	€.	=====
	C10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per spese artistiche	€.	-
	C11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€.	=====
	C12) Per I.V.A. 20% C.PN.P.A.I.A. 2% e I.N.P.S. 4% su C7	€.	13 499,22
	C13) Per I.V.A. al 10% sull'importo a base d'asta	€.	23 000,00
		€.	
	Totale somme a disposizione	€.	100 000,00
		€.	
	Totale A + B + C	€.	330 000,00

Importo del finanziamento (si ipotizza il cofinanziamento minimo)

€. **330 000,00**